

173-08-100 : PRZEDMIAR ROBÓT**bud:** Kaliska 7 - remont tynków elewacji**ob:** Budynek mieszkalny**rob:** Budowlane

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1				
Remont elewacji od strony zachodniej				
20.	KNR 401-07-01-05-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m2	m2	99,000
	1) Powierzchnia elewacji	11,0*9,0		99,000
30.	KNR 202-26-11-01-60	Oczyszczenie mechaniczne podłoża	m2	99,000
	1)	99,0		99,000
40.	KNR 202-09-02-01-00	Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonane ręcznie	m2	99,000
	1)	99,0		99,000
70.	KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyścienne wys do 10 m	m2	99,000
	1)	99,00		99,000
71.	RUSZ 48315	Czas pracy rusztowania	m-godz	40,000
90.	KNR 202-16-22-01-10	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	99,000
	1)	99,0		99,000
100.	KNR 202-16-13-01-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 10 m	m2	99,000
	1)	99,0		99,000
110.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	2,970
	1)	99,0*0,03		2,970
120.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 5 km	m3	2,970
	1)	2,97		2,970
130.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: składowanie gruzu na wysypisku	m3	2,970
	1)	2,97		2,970
DZIAŁ 2				
Remont elewacji od strony ul. Kaliskiej				
10.	KNR 401-05-35-05-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nadających się do użytku	metr	9,000
	1)	9,0		9,000
20.	KNR 401-07-01-05-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m2	m2	53,537
	1) Powierzchnia ściany	7,0*9,0		63,000
	2) Minus powierzchnie	-(1,16*1,89)*2-(1,22*2,24)*2-1,30*3,0		-13,750
	3) Ościeża	(1,16+1,89*2)*0,15*2+(1,22+2,24*2)*2*0,15+(1,30+3,0*2)*0,15		4,287
30.	KNR 401-07-01-08-00	Odbicie na stropach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m2 - tynk od spodu płyty balkonowej	m2	4,200
	1)	4,20*1,0		4,200
40.	KNR 202-26-11-01-60	Oczyszczenie mechaniczne podłoża	m2	63,000
	1)	63,0		63,000
50.	KNR 202-09-02-01-00	Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonane ręcznie	m2	49,243
	1)	53,53-4,287		49,243
60.	KNR 202-09-02-03-00	Tynk zewnętrzne kategorii III na ościeżach szer do 15 cm wykonane ręcznie	m2	4,287
	1)	4,287		4,287
70.	KNR 202-09-02-01-00	Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonane ręcznie	m2	4,200
	1)	4,20		4,200
80.	KNR 202-09-18-01-00	Bonie prostokątne na tynku zwykłym	metr	37,500
	1)	(7,50)*5		37,500
90.	KNR 202-05-10-02-00	Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,50 mm fi 10 cm. W nakładach nie należy uwzględniać wartości materiałów - materiał z odzysku do ponownego wbudowania	metr	9,000
	1)	9,0		9,000
100.	KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyścienne wys do 10 m	m2	81,000

1)	9,0*9,0		81,000
101. RUSZ 48315	Czas pracy rusztowania	m-godz	35,000
110. KNR 202-16-22-01-10	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych	m2	81,000
1)	81,0		81,000
120. KNR 202-16-13-01-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 10 m	m2	81,000
1)	81,0		81,000
130. KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	1,890
1)	63,0*0,03		1,890
140. KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 5 km	m3	1,890
1)	1,89		1,890
150. 000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: składowanie gruzu na wysypisku	m3	1,890
1)	1,89		1,890
160. 000-00-00-00-02	Kalkulacja własna: opłata za zajęcie pasa drogowego na okrs wykonywania robót	m2	10,350
1)	6,90*1,5		10,350

DZIAŁ 3	Remont elewacji od strony wschodniej		
10. KNR 401-07-01-05-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m2	m2	137,540
1) Powierzchnia ściany	19,40*8,0		155,200
2) Minus powierzchnie	-(0,90*2,0)-(1,20*1,50)-(1,16*1,89)*8-(1,20*1,89)-1,0*2,10		-25,507
3) Ościeża	((0,90+2,0*2)+(1,20*1,50*2)+(1,16*1,89*2)*8+(1,20*1,89*2)+(1,0*2,10)*2)*0,15		7,847
20. KNR 202-26-11-01-60	Oczyszczenie mechaniczne podłoża	m2	137,540
1)	137,54		137,540
30. KNR 202-09-02-01-00	Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonane ręcznie	m2	129,693
1)	137,54-7,847		129,693
40. KNR 202-09-02-03-00	Tynk zewnętrzne kategorii III na ościeżach szer do 15 cm wykonane ręcznie	m2	7,847
1)	7,847		7,847
50. KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyścienne wys do 10 m	m2	155,200
1)	19,40*8,0		155,200
60. RUSZ 48315	Czas pracy rusztowania	m-godz	68,000
70. KNR 202-16-22-01-10	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych	m2	155,200
1)	155,20		155,200
80. KNR 202-16-13-01-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 10 m	m2	155,200
1)	155,20		155,200
90. KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	4,126
1)	137,54*0,03		4,126
100. KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 5 km	m3	4,126
1)	4,126		4,126
110. 000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: składowanie gruzu na wysypisku	m3	4,126
1)	4,126		4,126

DZIAŁ 4	Remont elewacji oficyny niższej części w podwórzu		
10. KNR 401-07-01-05-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m2	m2	20,000
1)	20,0		20,000
20. KNR 202-26-11-01-60	Oczyszczenie mechaniczne podłoża	m2	25,000
1)	25,0		25,000
30. KNR 202-09-02-01-00	Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonane ręcznie	m2	25,000
1)	25,0		25,000
40. KNR 202-09-02-03-00	Tynk zewnętrzne kategorii III na ościeżach szer do 15 cm wykonane ręcznie	m2	2,370
1)	(1,20*3)*3*0,15+(0,80+2,10*2)*0,15		2,370
50. KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyścienne wys do 10 m	m2	66,000
1)	(5,0+6,0)*6,0		66,000
60. KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0,600
1)	20,0*0,03		0,600
70. KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 5 km	m3	0,600
1)	0,600		0,600

80. 000-00-00-00-01
1)

Kalkulacja własna: składowanie gruzu na wysypisku
0,600

m3

0,600
0,600