E34-09-100 : PRZEDMIAR ROBOT

Broniewskiego 3B - Docieplenie scian zewnetrznych
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KNKB 003-06-01-01-00
1) Sciana wschodnia

2) Sciana zachodnia
KNR 202-26-14-02-60

1) Sciana zachodnia
2) Sciana wschodnia
3) Sciana potudniowa
4) Sciana pélnocna
KNR 202-26-14-11-60
1)

KNR 202-26-14-10-60

KNR 240-02-02-05-01

KNR 401-05-35-08-00

1)
KNR 401-08-20-03-00
1)
KNR 202-05-06-02-01
1)
KNR 401-03-22-02-00
KNR 401-05-35-05-00

WKNR W401-05-28-05-00

KNR 202-05-19-03-00
000-00-00-00-00

KNNR NO005-02-06-05-03

KNNR NO004-01-42-04-00
KNR 202-16-21-01-10
1)

RUSZ 48201

Nazwa

CPV 45260000-7: Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukgji
Odbicie tynku cement-wap na $cianach i filarach
6,0%2,87
(0,6%6)*2

Ocieplenie scian z cegly plytami styropianowymi EPS 033 Fasada Styropian Grafitowy

gr. 10 cm wyprawa elewacyjna ATLAS TYNK SILIKONOWY

6*0,6+6*0,6+0,4*3,25+0,4*3,25

2,87%6,0

6,45*%3,5

3,42*3,35+0,8*3,0

Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokotowej
6+6,5+6+3,5

Qcieplenie scian plytami styropianowymi, ochrona naroznikéw katownikiem

Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkéw fakturowych farbg silikonowg
ATLAS SALTA w kolorze zblizonym do koloru elewacji istniejacej

Rozebranie obrébek blacharskich muréw, okapdw itp. nie nadajacych sie do uzytku

(0,6%6,5)*2

Analogia: przykrecenie ptyt OSB na oghiomurkach

(0,7%6,5)*2

Rdézne obrébki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer ponad 25 cm

0,8*%7%*2

Kratki wentylacyjne w $cianach z cegiet

Rozebranie obrébek blacharskich rur spustowych nadajacych sie do uzytku

Analogia: montaz uchwytu rurt spustowej
Analogia: montaz rury spustowe;j - rura z odzysku
Kalkulacja wtasna: demontaz peszli instalacyjnych

Analogia: umocowanie przewoddéw elektrycznych do podtoza - w naktadach nie

przyjmowacé przewoddw

Drzwiczki rewizyjne 150x150 - puszka elektryczna natynkowa - zakrycie
Rusztowania ramowe zewnetrzne "plettac KOMBI" wys do 10 m
6,42%*3,5+6,0*%3,25+6,0%2,9+3,42*3,35

Czas pracy rusztowania

Jedn

m2

m2

metr

metr

m2

m2

m2

m2

szt
metr

szt
metr
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24,420
17,220

7,200
63,452

9,800
17,220
22,575
13,857

22,000
22,000
65,000

63,452

7,800

7,800
9,100
9,100
11,200
11,200
20,000
3,000

4,000
3,000
10,000
10,000

1,000
70,827
70,827
53,717



