
Poz Symbol Nazwa Jedn Ilość

10. KNKB  003-06-01-01-00 Odbicie tynku cement-wap na ścianach i filarach m2 24,420

17,220

7,200

20. KNR  202-26-14-02-60 Ocieplenie scian z cegly plytami styropianowymi EPS 033 Fasada Styropian Grafitowy 

gr. 10 cm wyprawa elewacyjna ATLAS TYNK SILIKONOWY

m2 63,452

9,800

17,220

22,575

13,857

30. KNR  202-26-14-11-60 Ocieplenie ścian płytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokołowej metr 22,000

22,000

40. KNR  202-26-14-10-60 Ocieplenie scian plytami styropianowymi, ochrona narozników katownikiem metr 65,000

50. KNR  240-02-02-05-01 Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków fakturowych farbą silikonową 

ATLAS SALTA w kolorze zbliżonym do koloru elewacji istniejącej

m2 63,452

60. KNR  401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku m2 7,800

7,800

70. KNR  401-08-20-03-00 Analogia: przykręcenie płyt OSB na ogniomurkach m2 9,100

9,100

80. KNR  202-05-06-02-01 Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer ponad 25 cm m2 11,200

11,200

90. KNR  401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł szt 20,000

100. KNR  401-05-35-05-00 Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nadających się do użytku metr 3,000

110. WKNR W401-05-28-05-00 Analogia: montaż uchwytu rurt spustowej szt 4,000

120. KNR  202-05-19-03-00 Analogia: montaż rury spustowej - rura z odzysku metr 3,000

130.   000-00-00-00-00 Kalkulacja własna: demontaż peszli instalacyjnych metr 10,000

140. KNNR N005-02-06-05-03 Analogia: umocowanie przewodów elektrycznych do podłoza - w nakładach nie 

przyjmować przewodów

metr 10,000

150. KNNR N004-01-42-04-00 Drzwiczki rewizyjne 150x150 - puszka elektryczna natynkowa - zakrycie kmpl 1,000

160. KNR  202-16-21-01-10 Rusztowania ramowe zewnetrzne "plettac KOMBI" wys do 10 m m2 70,827

70,827

170. RUSZ 48201 Czas pracy rusztowania m-godz 53,717

1) 6,42*3,5+6,0*3,25+6,0*2,9+3,42*3,35

1) (0,6*6,5)*2

1) (0,7*6,5)*2

1) 0,8*7*2

3) Ściana południowa 6,45*3,5

4) Ściana pólnocna 3,42*3,35+0,8*3,0

1) 6+6,5+6+3,5

2) Ściana zachodnia (0,6*6)*2

1) Ściana zachodnia 6*0,6+6*0,6+0,4*3,25+0,4*3,25

2) Ściana wschodnia 2,87*6,0

E34-09-100 :  PRZEDMIAR ROBÓT

Broniewskiego 3B - Docieplenie ścian zewnętrznych

DZIAŁ  1 CPV 45260000-7: Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukcji 

1) Ściana wschodnia 6,0*2,87


