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UMOWA NR ...... /2024
na petnienie nadzoru inwestorskiego zawarta w dniu .......... r. w Koninie.

zawarta w dniu .......ccccceereeens 2024r. w Koninie, pomiedzy:

1. Miastem Konin, NIP 665-289-98-34, 62-500 Konin, Plac Wolnosci 1, zwanym dalej ,Zamawiajgcym”,

w imieniu i na rzecz ktorego dziata Realizator zadania Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Spdtka z ograniczong odpowiedzialno$cia w Koninie, ul. M. Dabrowskiej 8, zarejestrowana

w Sadzie Rejonowym Poznan-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, KRS nr 0000019516,NIP 665-000-12-14, kapitat zaktadowy: 3 000 000 zt, tel./63/ 242
reprezentowana przez:

Michata Zawadzkiego — Prezesa Zarzadu

oraz

2 et e——— e e e e e a—e e a——e ettt e a—eeaaeeeeateeeateeanteeearbaeearreans Przy Ul oo ,
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze SGdowym Nr .......cccocveeveeneeneenennnenn, S NIP , REGON
zwanym dalej ,Wykonawcg”,

reprezentowana przez:

0 nastepujacej tresci:

8§ 1 Przedmiot umowy
1. Zadanie realizowane jest w ramach projektu: "Program TERMQ", ktdrego przedmiotem jest wykonanie
czynnosci wielobranzowego inwestorskiego nadzoru budowlanego nad robotami budowlanymi w zakresie
termomodernizacji budynku przy ul. 3 Maja 34 w Koninie. Budynek objety jest ochrong Wojewodzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw w Poznaniu.
2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca - Inspektor Nadzoru przyjmuje na siebie obowigzek petnienia nadzoru
inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Nadzor inwestorski nad realizacjg zadania pod nazwa:
~Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 34 w Koninie"”. Zakres obowigzkdw Wykonawcy -
Inspektora Nadzoru okreslony jest w niniejszej umowie.
3. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy - Inspektorowi Nadzoru dokumentacje techniczno-prawna.
4. W zakresie zadania objetego umowg bedzie sprawowanie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego w
specjalnosciach konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej nad wykonywaniem robdt budowlanych zwanych
dalej ,Zadaniem” w zakresie:
- modernizacja systemu grzewczego budynku,
- ocieplenie dachu,
- modernizacja systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej,
- wymiana starych okien drewnianych,
- wymiana okien z tworzywa sztucznego,
- wymiana drzwi zewnetrznych,
- remont dachu,
- remont $cian zewnetrznych piwnic,
- ocieplenie $cian zewnetrznych,
- pozostate roboty konieczne do wykonania zadania.
5. Do wykonania ww. prac inspektor nadzoru musi posiada¢ uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci,
posiada¢ wpis na liste whasciwej Okregowej Izby Samorzadu Zawodowego wraz z ubezpieczeniem z tytutu
petnionych samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
réwniez zaswiadczenie wydane przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw potwierdzajgce, ze min18 m-cy
brat udziat w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
zabytkow.
Kopie ww. dokumentoéw stanowig zatacznik do umowy.
6. Bezposrednie czynnosci inspektora nadzoru na budowie sprawowac beda:

) SR W SPECIAINOSC w.ovvvveieiieieiec e tel. v

D) W SPECJAINOSCI ..ovevveviiie e tel. v

(o) U W SPECJAINOSC ..vvvvviiieeeeicie e tel v
§ 2 Termin

1. Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy w nastepujacych terminach:
1) rozpoczecie petnienia nadzoru — od dnia podpisania niniejszej umowy,

2) zakonczenie petnienia nadzoru — do dnia ............... r., tacznie z odbiorem koncowym a takze w okresie
gwarancji udzielonej przez wykonawce robdt budowlanych — 60 miesiecy od dnia odbioru koficowego robét
budowlanych.

3) Termin wykonania robo6t budowlanych do dnia ............... r.

§ 3 Zakres przedmiotu umowy
Zakres czynnosci przewidywanych do wykonania w ramach umowy o $wiadczeniu ustugi Inspektora Nadzoru:



1) Wykonawca o$wiadcza, iz posiada uprawnienia budowlane do petnienia funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz, ze zapewni nadzor inwestorski we wszystkich branzach okreslonych w Zapytaniu
ofertowym, a ustuga zostanie wykonana zgodnie z wtasciwymi przepisami w tym Prawa budowlanego.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe zgodnie z jej warunkami, Zapytaniem ofertowym oraz ofertg
ztozong przez Wykonawce, z nalezytg starannoscig i pilnoscia, kierujac sie interesem ekonomicznym
Zamawiajgcego i obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z przyjetymi zasadami wiedzy technicznej i
inzynierskiej.

2) wykonywanie wszystkich obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego wynikajgcych z art. 25, 26 i 27
ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

3) wspierania Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwigzanych z realizacjg zadania,

4) dziatania w imieniu Zamawiajgcego w Scistej z nim wspdtpracy i na podstawie nadanych upowazniern majac
zawsze na wzgledzie pomysine ukonczenie zadania w sposdb poprawny jakosciowo i w przewidzianych
terminach,

5) zapoznania sie z dokumentacjg techniczng (projekty, przedmiary robét, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt) oraz umowg zawartg z Wykonawca roboét nadzorowanego zadania,

6) udostepnienia numeru telefonu komorkowego kazdego z Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
umozliwiajacego szybki i bezposredni kontakt, w razie konieczno$ci codzienny telefoniczny kontakt z
Zamawiajgcym w biezacych sprawach realizowanego zadania,

7) reprezentowania Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych z realizacjg
zamowienia a w szczegolnosci w kontaktach z whascicielami urzadzen infrastruktury technicznej, najemcami
lokali w budynku, itp.,

8) prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objetymi przedmiotem umowy
w petnym zakresie obowigzkdw wynikajgcych z przepiséw ustawy Prawo budowlane; fgcznie z robotami
koniecznymi do wykonania, a nieujetymi w dokumentacji projektowej i niemozliwymi do przewidzenia na etapie
podpisywania umowy,

9) swobodnego dostepu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiaty i urzadzenia beda
pozyskiwane, wytwarzane, montowane, sktadowane lub przygotowywane do wbudowania,

10) uzgodnienia z Wykonawcg procedur (wzory drukdw i obieg dokumentdw), jakie bedg obowigzywac podczas
procesu prowadzenia zadania,

11) egzekwowania od Wykonawcy uaktualnionego harmonogramu rzeczowo — finansowego robdt w zaleznosci
od postepu robdt oraz jego akceptacji w ciggu 7 dni,

12) prowadzenia regularnych (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) inspekcji na terenie budowy w
celu sprawdzenia jakosci wykonywanych robot oraz wbudowywanych materiatéw, zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, dokumentacji projektowej oraz praktyka
inzynierska; kontroli i archiwizacji dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie tych materiatéw do obrotu i
stosowania w budownictwie,

13) w przypadku wykonywania robot przez podwykonawcow ciggte monitorowanie wykonywanych przez nich
robot, a w szczegolnosci: posiadanie wiedzy na temat wykonywania robot przez podwykonawcow i
nadzorowanie dokonywania wpisu do dziennika budowy o wykonywaniu robét przez konkretnego
podwykonawce,

14) monitorowania postepu robdt poprzez sprawdzanie rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci z
obowigzujacym przy realizacji przedmiotu umowy harmonogramem robot,

15) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce robdt budowlanych zasad bezpieczenstwa pracy i
utrzymania porzadku na terenie budowy, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci
zobligowanie Wykonawcy wpisem do dziennika budowy do naprawy sytuacji,

16) udzielania Wykonawcy robét wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych realizowanego
zadania inwestycyjnego,

17) podejmowania decyzji o wstrzymaniu czesci lub catosci robot w sytuacjach okreslonych w warunkach
umowy na roboty budowlane oraz powiadamianie niezwtoczne o takich zdarzeniach Zamawiajacego,

18) wnioskowania o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce robét
budowlanych, ktéra zachowuje sie niewtasciwie lub jest niekompetentna,

19) czuwania nad realizacjg elementdw robot zwigzanych z ochrong Srodowiska, ochrong konserwatorska,
wspoOtpracy z organizacjami ekologicznymi, zgodnie z obwigzujgcymi przepisami,

20) wydawania polecen Wykonawcy zmian robét budowlanych oraz dokonywania ich wyceny po akceptacji
przez Zamawiajacego,

21) sporzadzanie protokotdéw koniecznosci na roboty dodatkowe, nieujete w dokumentacji projektowej oraz
zamienne po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiajgcego; sprawdzanie wycen robdt dodatkowych,
zamiennych i podobnych oraz kontrola rozliczen wykonanych robét budowlanych, w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, negocjowanie z Wykonawcg robét budowlanych wynagrodzenia za roboty nieobjete umowg
podstawowa, weryfikowanie kosztoryséw ofertowych Wykonawcy na powyzsze zakresy, sporzadzanie w
oparciu o wystgpienia Wykonawcow przedmiaréw na roboty zamienne i dodatkowe,

22) nadzorowania wykonania robot dodatkowych nieobjetych zaméwieniem podstawowym — w ramach
wynagrodzenia,

23) kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatow,

24) nadzorowania badan materiatéw i robdt wykonywanych przez Wykonawce robdt budowlanych,

25) udziat w komisyjnym pobieraniu prédbek do badan oraz powiadamiania Zamawiajacego na 3 dni przed o
zamiarze ich pobrania,

26) zlecania Wykonawcy robdt budowlanych wykonania dodatkowych badan materiatéw lub robdt budzacych
watpliwos¢, co do ich jakosci,

27) sprawdzania i formutowania zalecen dotyczacych poprawnosci i autentycznosci wszelkich certyfikatow,
polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, tytutow
wiasnosci sprzetu itp.,



28) zatwierdzania rysunkow wykonawczych sporzgdzanych przez Wykonawce robot budowlanych w zakresie
spetnienia wymagan Zamawiajgcego okreslonych w umowie z Wykonawcg tych robdt,

29) zalecenia sporzadzania wszelkich koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, ktére moga okazac sie
konieczne lub zalecane w trakcie budowy,

30) weryfikowania ,rysunkéw powykonawczych" sporzadzanych przez Wykonawce roboét budowlanych,

31) odbioru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

32) sprawdzanie ilosci i wartosci wykonanych robdt, bedacych podstawg do rozliczen finansowych
Zamawiajgcego z Wykonawcg robot, w oparciu o obowigzujgcy harmonogram rzeczowo-finansowy i dokumenty
przedstawione przez Wykonawce robot, sprawdzenia zgodnosci faktury Wykonawcy robdt budowlanych z
dokumentami odbioru i wczesniejszymi dokumentami rozliczeniowymi, zatwierdzenia, opisania i zwrotu faktury
w terminie 3 dni od jej otrzymania,

33) doradzania Zamawiajgcemu na temat mozliwych sposobdw obnizenia kosztdéw realizowanego przez
Wykonawce roboét budowlanych zaméwienia,

34) sprawdzenia wykonanych robot i powiadomienia Wykonawcy robot budowlanych o wykrytych wadach oraz
okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robdt poprawkowych oraz wnioskowanie o potracenie z
wynagrodzenia Wykonawcy robot budowlanych kar umownych w przypadku nie usuniecia tych wad,

35) poswiadczenia usuniecia wad przez Wykonawce robdt budowlanych,

36) przygotowania odbioru czesciowego i odbioru kornicowego robot, przygotowania protokotu odbioru,
sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez Wykonawce robot budowlanych dokumentéw
wymaganych do odbioru (w szczegdlnosci sprawdzenia harmonogramu finansowo-rzeczowego) oraz
uczestnictwa w odbiorze robot podstawowych i robot dodatkowych,

37) powiadomienia komisji odbioru o terminie i miejscu odbioru,

38) poswiadczenia terminu zakonczenia robot,

39) identyfikowania wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczen ze strony
Wykonawcy robdt budowlanych i stron trzecich oraz informowania o tym Zamawiajgcego wraz z propozycjami
sposobow zapobiegania tym roszczeniom,

40) dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow przygotowanych przez Wykonawce
robot budowlanych po zakonczeniu robot,

41) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy robot budowlanych,

42) powiadomienia Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robdt budowlanych oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacjg Zamawiajacego a stanem faktycznym na terenie budowy i podania
Zamawiajgcemu sposobu ich rozwigzania,

43) rozpatrywania roszczen Wykonawcy robdt budowlanych i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich,
44) w przypadku, gdy wszczety zostanie spér sgdowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg robot budowlanych
dotyczacy realizacji zadania , reprezentowanie Zamawiajgcego w zakresie technicznym, poprzez przedstawianie
wyczerpujacych informacji i wyjasnien dotyczacych sporu oraz jednoznacznego stanowiska Inspektora Nadzoru
Inwestycyjnego, co do przedmiotu sporu,

45) wystawiania wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych z realizacjg zadania wymaganych przez
Zamawiajacego jak i dla potrzeb rozliczeniowo — kontrolnych dla jednostek zewnetrznych,

46) prowadzenia biezacej kontroli realizowanego zadania ,

47) odpowiednio wyprzedzajgcego informowania Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach, problemach jakie
napotkat w trakcie realizacji robot,

48) sprawdzenia ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy robot budowlanych,

49) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,

50) wydania polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robdt,

51) przeglad kompletnej dokumentacji powykonawczej, a nastepnie dostarczenie jej do Zamawiajacego oraz
dokumentacji zwigzanej z nadzorowang budowg, w formie i terminie ustalonym wspdlnie z Zamawiajgcym,
52) przygotowywania niezbednych dokumentdéw do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie, o ile jest wymagane,

53) dokonywania inspekcji i nadzér nad robotami zalegtymi oraz robotami niezbednymi do usuniecia wad,

54) odbioru wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,

55) wspierania Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen i sporéw,

56) sporzadzania protokotu przekazania placu budowy, protokotu wykonania robét dodatkowych, protokotu
robot zanikajacych, protokotu usuniecia usterek w przegladzie gwarancyjnym, ostatecznego protokotu odbioru
robdt,

57) dokonania odbioru koncowego i przekazanie obiektu do eksploatacji po uzgodnieniu z Kierownikiem
Budowy,

58) przygotowania koficowego rozliczenia zadania inwestycyjnego i sporzadzenia sprawozdania koricowego z
jego realizacji,

59) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Projektantem bedzie decydowac o:

a) dopuszczeniu materiatdéw, prefabrykatéw i wszystkich elementdw i urzadzen przewidzianych do wbudowania
i wykorzystania przy realizacji robot,

b) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce robét,

) wstrzymaniu robo6t prowadzonych w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie z wymaganiami
umowy zawartej z Wykonawca robot,

d) wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowej,

60) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie wnioskowac do Zamawiajgcego o:

a) zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robét budowlanych nie usunie ich w
wyznaczonym terminie,

b) zmiane terminu wykonania rob6t w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy
zaniedban Wykonawcy robdt budowlanych,

) udzielenie robdt dodatkowych niezbednych do prawidtowej realizacji zamdwienia podstawowego,



61) Po zakonczeniu robot budowlanych Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego, potwierdzi gotowos¢ obiektu do
dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru korncowego. Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego
wyegzekwuje od Wykonawcy robdt przygotowanie i zadba o dostarczenie przez Wykonawce robdt wszelkich
niezbednych dokumentdw, a takze sprawdzi i potwierdzi gotowos¢ obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego
komisyjnego odbioru koncowego.

§ 4 Roboty dodatkowe
1. Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych, nieprzewidzianych
umowa zawartg z Wykonawcg, to Wykonawca -Inspektor Nadzoru powinien niezwtocznie zawiadomic¢ o tym
Zamawiajacego, celem podjecia decyzji co do ich zlecenia Wykonawcy.
2. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca - Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydania Wykonawcy
robot polecenia podjecia robdt dodatkowych.
3. Jezeli zajdzie koniecznos$¢ wykonania robot niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie
przed awarig, to Zamawiajacy upowaznia Wykonawce - Inspektora Nadzoru do udzielenia Wykonawcy robdt
zlecenia na ich wykonanie wpisem w dzienniku budowy w jego imieniu, z tym, ze wartos¢ kosztorysowa tych
robot nie moze przekraczac¢ 5 000,00 zt. Wykonawca - Inspektor Nadzoru zawiadomi o tym Zamawiajgcego w
terminie 2 dni od daty dokonania takiego wpisu.

8§ 5 Wynagrodzenie
1. Z tytutu realizacji niniejszej umowy ustala sie wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze ztozong oferta.

2. Catkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynosi : v ........ccceeee. zt netto (stownie
PPN ), V VAT e zt (stownie
e ) Vo, zt brutto

(STOWNIE: . i ),

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem ustug
Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy tacznie z wszelkimi mozliwymi kosztami za wykonanie czynnosci, ktére
Wykonawca jest zobowigzany wykonac celem prawidtowej i definitywnej realizacji Umowy i osiggniecia jej celu.
4. Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie naleznosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego zwigzane z realizacjq
Umowy, w tym takze zwrot wszelkich kosztéw poniesionych przez Wykonawce.

5. Wynagrodzenie jest ustalone na okres obowigzywania Umowy i nie podlega zwiekszeniu.

6. W przypadku gdy realizacja robét nie dojdzie do skutku lub ich zakres zostanie ograniczony, wéwczas
Zamawiajacy bedzie miat prawo do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, przy uwzglednieniu tej czesci robot,
ktdre nie zostang wykonane.

7. Wynagrodzenie ustalone w ust.2 nie bedzie podlega¢ waloryzacji z tytutu inflacji, ani tez z tytutu zadnych
urzedowych zmian podatkdw, cet i optat za wyjatkiem urzedowej zmiany podatku VAT. W przypadku urzedowej
zmiany podatku VAT wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmienione przy uwzglednieniu zaptaconej przed
zmiang podatku czesci wynagrodzenia.

§ 6 Zaptata
1. Wynagrodzenie o ktérym mowa w § 5 ust. 2 bedzie ptatne jedng fakturg po zakonczeniu i rozliczeniu robot
budowlanych.
2. Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi przelewem na jego rachunek wskazany na fakturze
VAT /rachunku.
3. Zapfata wynagrodzenia nastgpi na podstawie prawidtowo wystawionych przez Wykonawce faktur
VAT/rachunkéw w terminie 21 dni od dnia ich doreczenia Zamawiajgcemu.
4. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego. Faktury/rachunki wystawione
przez Wykonawce winny odpowiada¢ wymogom okreslonym przez polskie prawo.
5. Wierzytelnosci Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego nie mogg by¢ w jakiejkolwiek formie przenoszone
na rzecz innego podmiotu bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.
6. W przypadku braku rachunku bankowego kontrahenta w wykazie podatnikoéw VAT czynnych,
Nabywca/Odbiorca/Zamawiajacy dokona ptatnosci Mechanizmem Podzielonej Ptatnosci lub na rachunek
wskazany na stronie BIP MF wykazu podatnikdw VAT.

8§ 7 Kary
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za opdznienie w wykonaniu ktéregokolwiek ze zobowigzan okreslonych w §1 i §3 umowy — w wysokosci 0,3
% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 umowy, za kazdy dzien opdznienia;
2) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Inspektora Nadzoru w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 umowy.
2. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:
1) Jezeli Wykonawca nie podjat sie wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub przerwat
ich wykonywanie;
2) Jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowigzkdw.
3) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z waznych przyczyn albo na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub
Projektanta.
3. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kary umownej w drodze potracenia z przystugujgcych mu naleznosci.
4. Roszczenie o zaptate kary umownej z tytutu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,
staje sie wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia — w tym dniu,
2) za kazdy nastepny rozpoczety dziert opdznienia — odpowiednio w kazdym z tych dni.

§ 8 Odstapienie od umowy



1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od
umowy w terminie miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

2. Inspektor Nadzoru w przypadku zaistnienia w/w sytuacji moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu wykonania czesci umowy.

§ 9 Zmiana umowy
1. Strony zastrzegajg mozliwo$¢ dokonania w uzasadnionych okolicznosciach zmian postanowien niniejszej
umowy w stosunku do tresci zobowigzania Wykonawcy. Wszelkie zmiany tresci umowy wymagajg pod rygorem
niewaznos$ci zachowania formy pisemnej.
2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, obejmowac moga zmiane kazdego z postanowiert umowy, w tym zmiane
zakresu $wiadczenia Stron, o ile nie spowodujg wykroczenia poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia. Powotane
zmiany w szczegdlnosci obejmowac mogg zmiane postanowien odnoszacych sie do terminu wykonania
przedmiotu umowy, wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub zmiany zakresu odpowiedzialnosci
Stron z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
3. Zmiana okreslenia przedmiotu zamoéwienia w poréwnaniu do opisu przedmiotu zamdwienia w postepowaniu
o0 udzielenie zamdwienia, w wyniku przeprowadzenia ktdrego zawarto umowe, jest mozliwa jedynie w
przypadku, gdy prowadzi do jego ograniczenia lub zastosowania rozwigzan zamiennych, tj. takich, ktére nie
powodujac rozszerzenia okreslenia przedmiotu zamdwienia, prowadzg do jego ulepszenia lub usprawnienia
jego realizacji.
4. Za okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmian postanowien umowy nalezy uzna¢ w szczegolnosci korzysc¢
Zamawiajgcego lub obu Stron, a takze przyczyny uniemozliwiajgce realizacje umowy w jej pierwotnej tresci,
ktore nie powstaty z winy Wykonawcy.
5. Kazda ze Stron moze wystgpi¢ z propozycjg dokonania zmian postanowien umowy. Propozycja ta musi
wskazywac na okoliczno$ci uzasadniajgce wprowadzenie zmian.

§ 10 Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego, zwtaszcza
dotyczace umowy zlecenia.
2. Wszelkie spory powstate na tle wykonywania postanowien niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez Strony
polubownie. Sadem wiasciwym dla rozstrzygania sporéw jest Sad w miejscowosci siedziby Zamawiajgcego.
3. W przypadku braku zatatwienia polubownego sporu w terminie 14 dni, zostanie on poddany pod
rozstrzygniecie sagdu wtasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.
4. Korespondencje zwigzang z realizacjg niniejszej Umowy nalezy kierowac do PGKiM Sp. z 0.0, ul. Marii
Dabrowskiej 8, 62-500 Konin.
5. Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Inspektora Nadzoru.
6. Do kontaktow z Wykonawcom - Inspektorem Nadzoru w trakcie trwania umowy Zamawiajacy wyznacza:

1) ynrtel o ye-mails
2) s ynrtel o ,emails
§ 11 RODO

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych osobowych), dalej RODO:

a) Administratorem danych osobowych jest: Urzad Miasta Konin przy ul. Plac Wolnosci 1, 62-500 Konin,

b) Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art.6 ust. 1 lit c RODO w celu zwigzanym z postepowaniem
0 udzielenie niniejszego zamowienia,

¢) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb zautomatyzowany, stosownie
do art. 22 RODO.

Zamawiajacy Inspektor Nadzoru



