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Kosztorys Wymiana ściany międzylokalowej
1 Element Lokal nr 5

1 KNR 401/820/3 
analogia

Zabezpieczenie podłogi płytą OSB gr.9 mm wraz z demontażem - wsp. M=0,3 m2

Wyliczenie ilości robót:

4,00*2,50 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,00

2 KNR 21/4004/6 
(1) analogia

Montaż płyty OSB gr. 9 mm na dwóch ścianach pieca kaflowego wraz z demontażem

Wyliczenie ilości robót:

2,00*(0,80+0,70) 3,000000

RAZEM: 3,000000 m2 3,00

3 KNR 222/601/6 
analogia

Przepierzenie pokoju z grubej folii z przejściem

Wyliczenie ilości robót:

4,12*2,50 10,300000

RAZEM: 10,300000 m2 10,30

4 DC 20/120/5 Rozbiórka boazerii PCV ze ściany, oczyszczenie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

4,12*2,46 10,135200

RAZEM: 10,135200 m2 10,14

5 ORGB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży ściany

Wyliczenie ilości robót:

10.14 10,140000

RAZEM: 10,140000 m2 10,14

6 KNNR 2/1402/3 Malowanie ściany farbą emulsyjną białą

Wyliczenie ilości robót:

10.14 10,140000

RAZEM: 10,140000 m2 10,14

2 Element Lokal nr 3,4

7 KNR 401/820/3 
analogia

Zabezpieczenie podłogi płytą OSB gr.9 mm wraz z demontażem - wsp. M=0,3 m2

Wyliczenie ilości robót:

4,00*2,50 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,00

8 DC 20/120/5 Rozbiórka boazerii drewnianej przy spoczniku schodów

Wyliczenie ilości robót:

0,96*1,60 1,536000

RAZEM: 1,536000 m2 1,54

9 DC 20/121/1 Skucie płytek ceramicznych ze ściany

Wyliczenie ilości robót:

3,00*1,50 4,500000

RAZEM: 4,500000 m2 4,50

10 KNRW 
401/346/3

Rozebranie ścianek, z cegieł na zaprawie c-w., grubość 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

4,12*2,46 10,135200

RAZEM: 10,135200 m2 10,14

11 KNR 14/2010/6 
(2) analogia

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, 
ścianki dwuwarstwowe, typ 100-101

Wyliczenie ilości robót:

4,12*2,46 10,135200

RAZEM: 10,135200 m2 10,14

12 KNR 508/210/5 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podłoże 
betonowe, łączny przekrój żył 12˙mm2 Cu, 20˙mm2 Al m 22,00

13 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach szt 3,00

14 KNR 1321/402/6 Badanie ochrony przeciwpożarowej izolacja stanowiska szt 3,00

15 ORGB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży ściany pod płytki

Wyliczenie ilości robót:

3,00*1,50 4,500000

RAZEM: 4,500000 m2 4,50

16 KNR 202/822/6 Licowanie ścian płytkami, glazurowanymi m2 4,50
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17 ORGB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży ściany

Wyliczenie ilości robót:

4,12*2,46*2-4,50 15,770400

RAZEM: 15,770400 m2 15,77

18 KNNR 2/1402/3 Malowanie ściany farbą emulsyjną białą

Wyliczenie ilości robót:

15.77 15,770000

RAZEM: 15,770000 m2 15,77

19 KNR 202/9910/2 Montaż boazerii przy spoczniku

Wyliczenie ilości robót:

0,96*1,60 1,536000

RAZEM: 1,536000 m2 1,54

20 KNBK 1/303/2 
analogia

Pryzmowanie, przenoszenie w nosiłkach gruzu budowlanego z budynku

Wyliczenie ilości robót:

0,02*1.54+0,02*4.50+0,1*10.14 1,134800

RAZEM: 1,134800 m3 1,13

21 KNR 401/108/13 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1 km, gruz ceglany

Wyliczenie ilości robót:

1.13 1,130000

RAZEM: 1,130000 m3 1,13

22 KNR 401/108/16 Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1 km, gruz (kol.13-15)
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:

1.13 1,130000

RAZEM: 1,130000 m3 1,13


